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Riseue oz L' vie

N° Désignation

1 Installation et repli de chantier

2 Création et entretien des batardeaux

3 Amont pont de Villenave - Désengravement du lit et renforcoment de berge en rive droite avec blocs du site

4 Aval pont Villenave secteur parcelle Flaud - Abattage, déssouchage et évacuation d'arbre

5 Secteur parcelle Artigalet - Réfection en sous-ceuvre avec pierres bétonnées sous la prise d'eau communale

8 Entre prise d'eau et passerelle Artigalet - Abattage des arbres en rive gauche sur la parcelle en amoent de la passerelle et

renforcement de la berge avec blocs du site

7 Secteur parcelle Artigalet - Réfection en sous-ceuvre avec pierres bétonnées de l'anclenne digue en rive droite

8 Secteur Camping - Nettoyage et enlévemenent de matériaux, bois, souches

9 Secteur camping, rive gauche - Elargissement du lit en utilisant les matériaux pour rementer le niveau de la berge en

maintenant la piste
10 Pont de I'Egalité - Désengravement sous et aux abords du pont
1 Entre le pont de 'Egalité et le Clos St Clément, en rive droite - Déblai de la pointe qui confraint I'Yse au niveau de la parcelle
Martinez en conservant ie lit mineur tel gu'actuellement
12 Entre le pont de V'Egalité et le Clos St Clément, en rive droite - Enlevement de matériaux sur la parcelle Lonca avec mise en
remblai pour créer une protection du Cles St Clément
13 Entre le pont de 'Egalité et le Clos St Clément, en rive gauche - Enlévement et évacuation de matériaux en conservant le it
mineur tel qu'actuellement
14 Entre Clos St Clément et pont de la RD 918 - Enlévement el évacuation de matériaux en conservant le lit mineur tel
gu'actuellement

145 Pont de 1a RD 918 - Désengravement

16 En aval du pont de la RD 918 jusqu'au gave - Neiltoyage, curage du lit et évacuation de matériaux sur berges

17 Mise & disposition d'une pelle hydraulique de 35 T avec chauffeur

18 Mise & disposition d'un camion 6X4 avec chauffeur
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